

“Las Malvinas son argentinas”

Obra: CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS, PRECEPTORÍA, DEPÓSITO Y GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA EL I.P.E.T. N°47 “NORBERTO JOSÉ QUADRI”

Localidad: Corral de Bustos Ifflinger

Departamento: Marcos Juárez – Provincia de Córdoba

CUE: 1404626-00


FACTORES DE COSTO DEL PRESUPUESTO (DTO. 800/16)						
N°	ítem	Factores de costo	N°	Precio Base	Particip factor ítem	Particip cada ítem w.
1	Trabajos preliminar.	MO	26	\$ 163.890,37	77,00%	1,29%
		Trabajos preparat.	36	\$ 48.954,27	23,00%	
				\$ 212.844,63	100,00%	
2	Demoliciones	MO	26	\$ 0,00	82,00%	0,00%
		Gastos varios	19	\$ 0,00	18,00%	
				\$ 0,00	100,00%	
3	Movim. de suelo	MO	26	\$ 62.255,60	82,00%	0,46%
		Equipos	17	\$ 13.665,86	18,00%	
				\$ 75.921,47	100,00%	
4	Excavaciones	MO	26	\$ 6.920,55	90,00%	0,05%
		Gastos varios	19	\$ 768,95	10,00%	
				\$ 7.689,50	100,00%	
5	Estructura resistente	MO	26	\$ 1.449.388,91	39,44%	22,19%
		Hormigón	21	\$ 952.901,67	25,93%	
		Acero	1	\$ 1.272.336,36	34,62%	
				\$ 3.674.626,94	100,00%	
6	Mampostería	MO	26	\$ 336.240,77	45,00%	4,51%
		Albañilería	5	\$ 410.960,95	55,00%	
				\$ 747.201,72	100,00%	
7	Aislaciones	MO	26	\$ 103.647,66	82,00%	0,76%
		Albañilería	5	\$ 22.751,93	18,00%	
				\$ 126.399,58	100,00%	
8	Cubiertas de techo	MO	26	\$ 868.287,11	36,00%	14,56%
		Albañilería	5	\$ 1.543.621,53	64,00%	
				\$ 2.411.908,64	100,00%	
9	Revoques	MO	26	\$ 491.271,00	75,00%	3,96%
		Albañilería	5	\$ 163.757,00	25,00%	
				\$ 655.028,00	100,00%	
10	Cielorrasos	MO	26	\$ 559.892,99	77,00%	4,39%
		Albañilería	5	\$ 167.240,76	23,00%	
				\$ 727.133,75	100,00%	
11	Contrapisos	MO	26	\$ 191.988,87	55,00%	2,11%
		Albañilería	5	\$ 157.081,80	45,00%	
				\$ 349.070,67	100,00%	
12	Solados	MO	26	\$ 1.099.588,15	70,00%	9,49%
		Albañilería	5	\$ 471.252,06	30,00%	
				\$ 1.570.840,21	100,00%	
13	Revestimientos	MO	26	\$ 0,00	46,00%	0,00%
		Albañilería	5	\$ 0,00	54,00%	
				\$ 0,00	100,00%	
14	Marmolería	MO	26	\$ 0,00	20,00%	0,00%
		Albañilería	5	\$ 0,00	80,00%	
				\$ 0,00	100,00%	
15	Vidrios	MO	26	\$ 173.593,13	27,00%	3,88%
		Vidrios	40	\$ 469.344,38	73,00%	
				\$ 642.937,50	100,00%	

Arq. Fernando Di Virgilio

Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal

“Las Malvinas son argentinas”

16 Pinturas	MO	26	\$ 320.217,86	79,00%	2,45%
	Pintura	30	\$ 85.121,20	21,00%	
			\$ 405.339,06	100,00%	
17 Carpinterías	MO	26	\$ 825.785,21	35,00%	14,25%
	Carpintería	12	\$ 1.533.601,11	65,00%	
			\$ 2.359.386,32	100,00%	
18 Instalación eléctrica	MO	26	\$ 665.898,58	35,00%	11,49%
	Instalaciones eléctricas	23	\$ 1.236.668,79	65,00%	
			\$ 1.902.567,37	100,00%	
19 Instalación sanitaria	MO	26	\$ 103.591,09	40,00%	1,56%
	Instalaciones sanitarias	24	\$ 155.386,64	60,00%	
			\$ 258.977,73	100,00%	
20 Instalación de gas	MO	26	\$ 133.852,24	49,00%	1,65%
	Instalaciones de gas	22	\$ 139.315,60	51,00%	
			\$ 273.167,84	100,00%	
21 Instalación de segur.	MO	26	\$ 11.860,10	20,00%	0,36%
	Instalaciones sanitarias	24	\$ 47.440,40	80,00%	
			\$ 59.300,50	100,00%	
22 Instalaciones espec.	MO	26	\$ 0,00	37,00%	0,00%
	Instalaciones sanitarias	24	\$ 0,00	63,00%	
			\$ 0,00	100,00%	
23 Obras exteriores	MO	26	\$ 0,00	52,00%	0,00%
	Albañilería	5	\$ 0,00	48,00%	
			\$ 0,00	100,00%	
24 Varios	MO	26	\$ 46.839,52	47,00%	0,60%
	Albañilería	5	\$ 52.819,04	53,00%	
			\$ 99.658,56	100,00%	
MONTO BASE			\$ 16.560.000,00	100,00%	
		Factor	Ponderador por factor		
Acero	1	7,68%	\$ 1.272.336,36		
Albañilería	5	18,05%	\$ 2.989.485,07		
Carpintería	12	9,26%	\$ 1.533.601,11		
Equipos	17	0,08%	\$ 13.665,86		
Gastos varios	19	0,00%	\$ 768,95		
Hormigón	21	5,75%	\$ 952.901,67		
Instalaciones de gas	22	0,84%	\$ 139.315,60		
Instalaciones eléctricas	23	7,47%	\$ 1.236.668,79		
Instalaciones sanitarias	24	1,22%	\$ 202.827,04		
Mano de obra	26	45,98%	\$ 7.615.009,71		
Pintura	30	0,51%	\$ 85.121,20		
Trabajos preparat.	36	0,30%	\$ 48.954,27		
Vídríos	40	2,83%	\$ 469.344,38		
		100,00%	\$ 16.560.000,00		



Arq. Fernando Di Virgilio
Aux. Obras y Serv Públicos



Roberto Luis Pacheco
Intendente Municipal